



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

PARROCCHIA DI SAN VERANO DIOCESI DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - Fraz. Abbadia Alpina - Piazza Ploto

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 -
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 -
CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4:

"SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO
CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" -
LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE VOLTE VOLTE DELLA COPERTURA E
DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN VERANO – ABBADIA ALPINA – PINEROLO (TO)

| Codice generale | Codice dell'opera | Lotto | Livello di progettazione | Area di progettazione | Numero elaborato | Tipo documento | Versione |
|-----------------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------|
| Cdiopin | 028 | 0 | E | G | 009 | quadro | 1-24 |

LA PROPRIETÀ :
Parrocchia di San Verano

SOGGETTO ATTUATORE :
Diocesi di Pinerolo

IL R.U.P.
Ing. Paolo Crespo

I PROGETTISTI:
Dott. Ing. Valter Ripamonti



Valter Ripamonti



Arch. Alberto Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - E-Mail: segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO DI SPESA

| VERS. | MODIFICHE | DATA | REDATTORE | SCALA |
|-------|----------------|---------------|-----------|---------------------|
| 0 | Prima consegna | Giugno 2024 | GG | CUP F16J22000490006 |
| 1 | Revisione | Dicembre 2024 | GG | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

| N.ro | Articolo Prezziario Regione Piemonte 2024 | Descrizione dei lavori | Unità di misura | Prezzo unitario (€) | Manod. lorda | % Manod. | Quantità | | Art. di elenco | Importo (€) | Totale manodopera (€) |
|------|---|---|-----------------|---------------------|--------------|----------|----------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Parziali | Totali | | | |
| | | Riepilogo: | | | | | | | | | |
| | | Totale opere di consolidamento tetto di copertura | | | | | | | | 479.580,44 | 154.596,36 |
| | | Totale opere di sistemazione facciata esterna lato piazza Ploto | | | | | | | | 150.202,07 | 71.095,73 |
| | | Totale opere | | | | | | | | 629.782,51 | 225.692,09 |
| | | Importo forniture | | | | | | | | 404.090,42 | |
| | | Importo manodopera | | | | | | | | 225.692,09 | |
| | | Importo totale | | | | | | | | 629.782,51 | |
| | | Oneri specifici per la sicurezza | | | | | | | | 25.745,58 | |
| | | Totale opere | | | | | | | | 655.528,09 | |
| | | Calcolo costo manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa | | | | | | | | | |
| | | Importo manodopera | | | | | | | | 225.692,09 | |
| | | Spese generali e utile d'impresa | | | | | | | | 48.817,41 | |
| | | Costo manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa | | | | | | | | 176.874,68 | |
| | | Riepilogo di spesa: | | | | | | | | | |
| | | A) Opere in appalto soggette a ribasso d'asta: | | | | | | | | | |
| | | Comprehensive di manodopera al netto delle spese generali e utile di impresa pari a euro: | | | | | | | | 629.782,51 | |
| | | 176.874,68 | | | | | | | | | |
| | | B) Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta: | | | | | | | | | |
| | | Oneri specifici per la sicurezza | | | | | | | | 25.745,58 | |
| | | A) + B) IMPORTO TOTALE OPERE | | | | | | | | 655.528,09 | |
| | | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | | | | | | | | |
| | | I.V.A. 10% su opere in appalto | | | | | | | | 65.552,81 | |
| | | Spese tecniche di progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori | | | | | | | | 84.722,72 | |
| | | C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche | | | | | | | | 3.388,91 | |
| | | I.V.A. 22% su spese tecniche | | | | | | | | 19.384,56 | |
| | | Spese tecniche per collaudo statico | | | | | | | | 13.565,64 | |
| | | C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche | | | | | | | | 542,63 | |
| | | I.V.A. 22% su spese tecniche | | | | | | | | 3.103,82 | |
| | | Supervisione e coordinamento progettazione e DL | | | | | | | | 6.029,18 | |
| | | Validazione progetto definitivo, esecutivo e contabilità | | | | | | | | 16.278,77 | |
| | | C.N.P.A.I.A. 4% su spese di supervisione e validazione | | | | | | | | 892,32 | |
| | | I.V.A. 22% su spese tecniche | | | | | | | | 5.104,06 | |
| | | Analisi e prove di laboratorio preliminari sui materiali, compresa I.V.A. 22% | | | | | | | | 12.200,00 | |
| | | Imprevisti e lavori in economia | | | | | | | | 28.706,49 | |
| | | Totale generale | | | | | | | | 915.000,00 | |