



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - Sub-Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta (Realizzazione di stazione di posta centro servizi per contrasto alla povertà)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - SUB-INVESTIMENTO 1.3.2 – STAZIONI DI POSTA (REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI POSTA CENTRO SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTÀ), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI DI PINEROLO PER APERTURA DELLA STAZIONE DI POSTA-CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ". CODICE CUP J74H22000110007".

VERBALE DI GARA **Seduta pubblica**

L'anno duemila ventitré, addì tre del mese di agosto, alle ore 9:40, presso la Diocesi di Pinerolo, Via Vescovado n. 1, in sala aperta al pubblico, si sono riuniti in seduta pubblica il Responsabile del procedimento di gara, Dr. Graziano Solaro, coadiuvato dai testimoni Avv.to. Giuseppe Micheletto e Dr. Nastasi Rocco che assume la funzione di segretario verbalizzante, per l'espletamento della gara di cui all'oggetto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024" ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" pubblicato in GU n. 241 del 8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2022 n. 299 "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19;



VISTA la Decisione C (2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale affidandole il compito di elaborare gli strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei cd. Fondi sociali;

VISTO il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano sociale nazionale 2021 – 2023 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;

VISTO il decreto interministeriale in data 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24/01/2022, al n. 169, con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per gli anni 2021-2023;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

VISTO l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la promozione e diffusione delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" del 5 novembre 2015;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;



VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2021 al n. 2787, concernente l'istituzione dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR;

VISTO il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4 novembre 2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale del 28 luglio 2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTE le riunioni del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 16 novembre 2021, nella quale sono stati presentati gli interventi di investimento del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale



per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, e del 1° dicembre 2021, nella quale è stato discusso il Piano Operativo per la presentazione delle proposte di adesione alle progettualità per l'implementazione degli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della Componente MSC2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;

VISTA la riunione del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 9 febbraio 2022, nella quale sono stati illustrati e approfonditi i requisiti di ammissione, i criteri e le modalità di valutazione delle istanze presentate dai territori ai sensi dell'allegato avviso;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso pubblico N/1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;

DATO ATTO che il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) in accordo con l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha avviato manifestazione di interesse per individuare soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell'ambito del Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", – Investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR): a) Investimento 1.1 – Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità: abitazione, adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza, lavoro, sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza; c) Investimento 1.3 – Povertà estrema, Housing first; d) Investimento 1.3 – Centri servizi povertà estrema (stazioni di posta) con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione;

VISTA la determinazione del Direttore del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) n. 86 del 24/02/2022 con cui sono stati individuati i seguenti soggetti partner per la linea di Investimento 1.3.2 – Centri servizi povertà estrema (stazioni di posta): Diocesi di Pinerolo, Raggruppamento da costituirsi tra Centro Ecumenico di Ascolto – C.E.A. Odv e Associazione Volontari Oratorio San Domenico – AVOSD, Diaconia Valdese – Diaconia Valdese Valli (D.V.V.), Cooperativa Animazione Valdocco;

DATO ATTO che il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo), in data 30/03/2022 in accordo con l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, Diocesi di Pinerolo, Raggruppamento da costituirsi tra Centro Ecumenico di Ascolto – C.E.A. Odv e Associazione Volontari Oratorio San Domenico – AVOSD, Diaconia Valdese – Diaconia Valdese Valli (D.V.V.), Cooperativa Animazione Valdocco; ha presentato domanda di finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta - Sub-Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta;



VISTO il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è stato approvato l'elenco dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di finanziamento e per Regione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso pubblico N.1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu, in cui è inserito l'intervento del progetto presentato dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) per l'importo di € 1.089.832,60;

VISTE le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si chiarivano ulteriori dettagli relativamente ai contenuti dei progetti da presentare ed alle caratteristiche dei destinatari degli interventi;

VISTA la necessità di individuare almeno n. 1 struttura per la realizzazione della sede della Stazione di Posta prevista dall'Avviso pubblico 1/2022 PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché la conseguente necessità che i soggetti partecipanti al tavolo mettessero a disposizione immobili da dedicare al progetto con possibilità di istituire sull'immobile un vincolo di destinazione d'uso ventennale;

PRESO ATTO della presenza di un solo immobile con possibilità di accogliere gli interventi previsti dal progetto, messo a disposizione da Diocesi di Pinerolo nel Comune di Pinerolo per la realizzazione della Stazione di Posta, così come prevista dall'Avviso pubblico 1/2022 PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PRESO ATTO a seguito del percorso di coprogettazione e delle FAQ sopracitate, nonché dell'effettiva disponibilità di immobili per la realizzazione del sub investimento "Stazione di Posta", delle disponibilità effettivamente manifestate dai soggetti partecipanti al tavolo per la realizzazione del progetto (Diocesi di Pinerolo, Raggruppamento da costituirsi tra Centro Ecumenico di Ascolto – C.E.A. Odv e Associazione Volontari Oratorio San Domenico – AVOSD);

VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.S. Pinerolo n. 24 del 05.04.2023 recante le Linee di Indirizzo PNRR Disabili;

VISTA la Convenzione, comprensiva degli allegati Scheda Progetto, Piano Finanziario e Cronoprogramma, sottoscritta tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) quale capofila dell'ATS, in data 27.04.2023;

VISTO l'Accordo tra il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) in qualità di Ente Gestore capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca in qualità di Ente Gestore partner dell'Ambito Territoriale Sociale e gli ETS/Soggetti privati: Diocesi di Pinerolo, Raggruppamento da costituirsi tra Centro Ecumenico di Ascolto OdV – C.E.A. Odv e Associazione Volontari Oratorio San Domenico – AVOSD per l'attuazione dell'intervento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, Sub-Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta - Ai sensi della Legge 241/1990, del D.Lgs.117/2017 (Codice Terzo Settore), nonché delle linee guida approvate con il D.M.72 del 31/3/2021", sottoscritto in data 13.06.2023;

DATO ATTO che il suddetto accordo ha affidato alla Diocesi di Pinerolo le attività di gestione in appalto per la realizzazione della Stazione di Posta presso il fabbricato sito in Pinerolo, Piazza Santa Croce, 2, ex Caserma dei Carabinieri, di proprietà della medesima Diocesi di Pinerolo;



RICHIAMATI:

- il provvedimento del Vescovo di Pinerolo del 14.06.2023, n. 10/2023, mediante il quale è stato conferito all'Ing. Valter RIPAMONTI e all'Arch. Alberto RIPAMONTI entrambi con studio in Via Luigi Tessore n. 25, Pinerolo (TO), P.IVA 01744100015 e 12375100018 l'incarico relativo ai servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione del progetto nell'ambito del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - Sub-Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta (Realizzazione di stazione di posta centro servizi per contrasto alla povertà), finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu – Recupero Ex Caserma Carabinieri di Pinerolo per apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà";
- il provvedimento del Vescovo di Pinerolo del 22.06.2023, n. 11/2023, mediante il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - Sub-Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta (Realizzazione di stazione di posta centro servizi per contrasto alla povertà), finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu – Recupero Ex Caserma Carabinieri di Pinerolo per apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà" – Codice CUP J74H22000110007", redatto dall'Ing. Valter Ripamonti e Arch. Alberto Ripamonti;

ATTESO CHE:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) le disposizioni ivi previste trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti privati, ma solo nel caso di appalto di lavori, sovvenzionato con fondi pubblici, di importo superiore ad 1 milione di euro;
- Sebbene la condizione di cui al punto precedente non ricorra nel caso di esame – in quanto l'appalto ammonta a circa 700 mila euro- la particolare natura sia delle risorse pubbliche utilizzate che della funzione sociale svolta dall'opera da realizzarsi rende, nondimeno, opportuna, in via di auto-vincolo, l'adozione della disciplina del codice dei contratti pubblici nello svolgimento della procedura di selezione, al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella gestione e selezione del soggetto esecutore dei lavori;
- A tal fine, con provvedimento del Vescovo di Pinerolo del 22.06.2023, n. 12/2023, è stato conferito al dott. Graziano Solaro l'incarico di Responsabile del Procedimento dell'affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici;

VISTO il provvedimento del Vescovo di Pinerolo del 23.06.2023, n. 13/2023, mediante il quale è stato decretato, tra l'altro:

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - Sub-Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta (Realizzazione di stazione di posta centro servizi per contrasto alla povertà), finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu – Recupero Ex Caserma Carabinieri di Pinerolo per apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà";
- la scelta del contraente avviene ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 95 del codice dei contratti pubblici, previo avviso di gara aperto a tutti gli operatori economici qualificati e successiva procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il contratto d'appalto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata informatica, con firma digitale;

2. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'indizione di procedura di gara per l'affidamento in appalto dei lavori relativi al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione",



Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - Sub-Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta (Realizzazione di stazione di posta centro servizi per contrasto alla povertà), finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu – Recupero Ex Caserma Carabinieri di Pinerolo per apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà” – Codice CUP J74H22000110007”, con importo soggetto a ribasso di € 686.952,42 (IVA esclusa) e di € 17.000,00 quali oneri per la sicurezza;

3. Di approvare, a tal fine, l'avviso di gara-indagine di mercato e relativi allegati (Allegato a), nonché la lettera di invito e relativi allegati (Allegato b);

VISTO il provvedimento del Vescovo di Pinerolo del 12.07.2023, n. 14/2023, mediante il quale è stato decretato, tra l'altro:

- 1) *Di ammettere alla gara indetta con Decreto del Vescovo di Pinerolo n. 13/2023 del 23.06.2023 relativa all'appalto lavori relativi al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - SUB-INVESTIMENTO 1.3.2 – STAZIONI DI POSTA (REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI POSTA CENTRO SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTÀ), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI DI PINEROLO PER APERTURA DELLA STAZIONE DI POSTA-CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ" CODICE CUP: J74H22000110007, tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda a seguito di avviso di gara in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti nel medesimo avviso e come da elenco allegato al presente decreto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2) *di approvare la lettera d'invito e gli atti pertinenti, allegati sotto la lettera B) del presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;*
- 3) *di inviare la lettera di invito e relativi atti pertinenti agli operatori economici di cui all'allegato A) al presente decreto;*
- 4) *di disporre l'omissione della pubblicazione dell'elenco di cui all'allegato A) sino alla scadenza della presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*

DATO ATTO che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00. del 28.07.2023 come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di Gara;

VISTO il provvedimento del Vescovo di Pinerolo n. 16/2023, del 31.07.2023, mediante il quale è stato decretato:

- 1) di nominare per l'aggiudicazione dell'appalto lavori relativi al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - SUB-INVESTIMENTO 1.3.2 – STAZIONI DI POSTA (REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI POSTA CENTRO SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTÀ), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI DI PINEROLO PER APERTURA DELLA STAZIONE DI POSTA-CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ" CODICE CUP: J74H22000110007, la seguente Commissione giudicatrice:
 - Presidente della Commissione : Avv.to Giuseppe Micheletto
 - Commissario (Membro Esperto): Arch. Marino Giovo
 - Commissario (Membro Esperto): Geom. Romina Bruno Franco
 - le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte dal Sig. Rocco Nastasi;



Visto il verbale del 03.08.2023 in seduta pubblica redatto dal sottoscritto Responsabile del procedimento di gara il quale attesta che:

- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 28.07.2023 come previsto dall'art 9 del Disciplinare di Gara, erano pervenute alla Stazione Appaltante le offerte delle seguenti n. 7 (sette):

	Denominazione Impresa	Sede legale - PEC	C.F. - P.IVA	Data e Ora Protocollo	Numero Protocollo
1	BONANSONE F.LLI S.N.C. DI MAURO E ROBERTO	VIA CAVOUR N. 43 – 10067 – VIGONE (TO)	10401590012	27.07.2023 – h. 9:25	n. 1/2023
2	SOLAR SYSTM S.R.L.	VIA MARCHE N. 8 – 92022 – CAMMARATA (AG)	02589370846	27.07.2023 – h. 12:30	n. 2/2023
3	A.T.I. VERDE MATTONE S.R.L. - SANTOLI S.R.L.	VIA RODOLFO MORANDI N. 4 – 10095 – GRUGLIASCO (TO)	10283610011	28.07.2023 – h. 9:00	n. 3/2023
4	ALPHA COSTRUZIONI - INGEGNERIA S.R.L.	VIA PALE' N. 15 – 10094 – GIAVENO (TO)	10352850019	28.07.2023 – h. 9:00	n. 4/2023
5	CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI S.R.L.	VIA ROMA N. 22 – 10060 – CANTALUPA (TO)	12294190017	28.07.2023 – h. 9:00	n. 5/2023
6	FRATELLI BOTTANO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	VIA ROMA N. 60 – 10068 – VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) -	0569720011	28.07.2023 – h. 10:30	n. 6/2023
7	PA.R.ED. S.R.L.	VIA LUIGI LEONARDO COLLI N. 20 – 10129 – TORINO (TO)	06165870012	28.07.2023 – h. 10:50	n. 7/2023

- a seguito della verifica in merito alla regolarità della documentazione contenuta nella Busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" relativa alla Documentazione amministrativa, venivano ammesse alla fase successiva, le ditte di seguito elencate:

	Denominazione Impresa	Sede legale - PEC	C.F. - P.IVA	Data e Ora Protocollo	Numero Protocollo
1	BONANSONE F.LLI S.N.C. DI MAURO E ROBERTO	VIA CAVOUR N. 43 – 10067 – VIGONE (TO)	10401590012	27.07.2023 – h. 9:25	n. 1/2023
2	SOLAR SYSTM S.R.L.	VIA MARCHE N. 8 – 92022 – CAMMARATA (AG)	02589370846	27.07.2023 – h. 12:30	n. 2/2023
3	A.T.I. VERDE MATTONE S.R.L. - SANTOLI S.R.L.	VIA RODOLFO MORANDI N. 4 – 10095 – GRUGLIASCO (TO)	10283610011	28.07.2023 – h. 9:00	n. 3/2023



4	ALPHA COSTRUZIONI - INGEGNERIA S.R.L.	VIA PALE' N. 15 – 10094 – GIAVENO (TO)	10352850019	28.07.2023 – h. 9:00	n. 4/2023
5	CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI S.R.L.	VIA ROMA N. 22 – 10060 – CANTALUPA (TO)	12294190017	28.07.2023 – h. 9:00	n. 5/2023
6	FRATELLI BOTTANO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	VIA ROMA N. 60 – 10068 – VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) -	0569720011	28.07.2023 – h. 10:30	n. 6/2023
7	PA.R.ED. S.R.L.	VIA LUIGI LEONARDO COLLI N. 20 – 10129 – TORINO (TO)	06165870012	28.07.2023 – h. 10:50	n. 7/2023

DATO ATTO è stata garantita la pubblicità di tale seduta (luogo, ora e data), oltre che nell'art. 9 del Disciplinare di Gara, anche mediante Avviso sul sito internet della Diocesi di Pinerolo, nonché sul sito internet della Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) e dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;

Ciò premesso e visto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento di gara, in seduta pubblica, coadiuvato dai testimoni Avv.to Giuseppe Micheletto e Dr. Nastasi Rocco che assume la funzione di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica;

Assistono in qualità di testimoni:

- il Sig. Bonansone Roberto, nella sua qualità di rappresentante dell'Impresa BONANSONE F.LLI S.N.C. DI MAURO E ROBERTO;
- il Sig. Corrado Ottaviano, nella sua qualità di rappresentante dell'Impresa A.T.I. VERDE MATTONE S.R.L. - SANTOLI S.R.L.;

che vengono identificati dal sottoscritto Responsabile del procedimento di gara mediante copia dei rispettivi documenti di identità;

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare di Gara, si procede, pertanto all'apertura delle Buste "B - OFFERTA TECNICA" relative alle Offerte tecniche al fine di verificare, per ciascuna Impresa partecipante, la regolarità di tali buste.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento di gara attesta che:

- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 28.07.2023., sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte tecniche, le quali risultano conformi e regolari rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare di gara, delle seguenti n. 7 (sette) Ditte e pertanto possono essere ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche:

	Denominazione Impresa	Sede legale - PEC	C.F. - P.IVA	Data e Ora Protocollo	Numero Protocollo
1	BONANSONE F.LLI S.N.C. DI MAURO E ROBERTO	VIA CAVOUR N. 43 – 10067 – VIGONE (TO)	10401590012	27.07.2023 – h. 9:25	n. 1/2023
2	SOLAR SYSTM S.R.L.	VIA MARCHE N. 8 – 92022 – CAMMARATA (AG)	02589370846	27.07.2023 – h. 12:30	n. 2/2023
3	A.T.I. VERDE	VIA RODOLFO MORANDI N. 4 – 10095	10283610011	28.07.2023 – h. 9:00	n. 3/2023



	MATTONE S.R.L. - SANTOLI S.R.L.	- GRUGLIASCO (TO)			
4	ALPHA COSTRUZIONI - INGEGNERIA S.R.L.	VIA PALE' N. 15 - 10094 - GIAVENO (TO)	10352850019	28.07.2023 - h. 9:00	n. 4/2023
5	CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI S.R.L.	VIA ROMA N. 22 - 10060 - CANTALUPA (TO)	12294190017	28.07.2023 - h. 9:00	n. 5/2023
6	FRATELLI BOTTANO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	VIA ROMA N. 60 - 10068 - VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) -	0569720011	28.07.2023 - h. 10:30	n. 6/2023
7	PA.R.ED. S.R.L.	VIA LUIGI LEONARDO COLLI N. 20 - 10129 - TORINO (TO)	06165870012	28.07.2023 - h. 10:50	n. 7/2023

In conclusione, terminata la fase di verifica formale circa l'integrità e la regolarità delle Buste "B - OFFERTA TECNICA" relative alle Offerte tecniche, il sottoscritto Responsabile del procedimento di gara, coadiuvato dai testimoni Avv.to Giuseppe Micheletto e Dr. Nastasi Rocco che assume la funzione di segretario verbalizzante, stabilisce di:

- di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche spettante alla Commissione di gara, le seguenti ditte:

	Denominazione Impresa	Sede legale - PEC	C.F. - P.IVA	Data e Ora Protocollo	Numero Protocollo
1	BONANSONE F.LLI S.N.C. DI MAURO E ROBERTO	VIA CAVOUR N. 43 - 10067 - VIGONE (TO)	10401590012	27.07.2023 - h. 9:25	n. 1/2023
2	SOLAR SYSTM S.R.L.	VIA MARCHE N. 8 - 92022 - CAMMARATA (AG)	02589370846	27.07.2023 - h. 12:30	n. 2/2023
3	A.T.I. VERDE MATTONE S.R.L. - SANTOLI S.R.L.	VIA RODOLFO MORANDI N. 4 - 10095 - GRUGLIASCO (TO)	10283610011	28.07.2023 - h. 9:00	n. 3/2023
4	ALPHA COSTRUZIONI - INGEGNERIA S.R.L.	VIA PALE' N. 15 - 10094 - GIAVENO (TO)	10352850019	28.07.2023 - h. 9:00	n. 4/2023
5	CAGNOLA E GIACONE COSTRUZIONI S.R.L.	VIA ROMA N. 22 - 10060 - CANTALUPA (TO)	12294190017	28.07.2023 - h. 9:00	n. 5/2023
6	FRATELLI BOTTANO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	VIA ROMA N. 60 - 10068 - VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) -	0569720011	28.07.2023 - h. 10:30	n. 6/2023
7	PA.R.ED. S.R.L.	VIA LUIGI LEONARDO COLLI N. 20 - 10129 - TORINO (TO)	06165870012	28.07.2023 - h. 10:50	n. 7/2023



Alle ore 9:55 si concludono tutte le operazioni di gara previste all'art. 9 del Disciplinare di gara, si dispone la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione del presente verbale alla Commissione di gara (nominata con Decreto del Vescovo di Pinerolo n. 15/2023 del 31.07.2023, richiamata in premessa) di proseguire con la valutazione delle offerte tecniche.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.

Pinerolo, 3 Agosto 2023

Il Responsabile del Procedimento di gara
(Dr. Graziano Solaro)

I testimoni

(Avv. Giuseppe Micheletto)

(Dr. Rocco Nastasi)

